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meTRESTaU

Metrostav DS a.s.

Rekonstrukcia miestnych komunikacii v Obci Dedinka

Zmluva o dielo ¢ 20981065

Zmluva o dielo

¢islo zmluvy zhotovitel'a: 20981065

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

(d'alej ako ,zmluva“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec Dedinka

Sidlo: Obecny urad ¢. 97,941 50 Dedinka
1CO: 00308854

DIC: 2021059337

zastupeny/Statutarny organ:

Bankové spojenie:

Viera Belanova, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s. - poboc¢ka Nové ZamKky

Cislo uctu: SK40 5600 0000 0022 1936 8001
Tel: +421 35651811
E-mail: belanova@dedinka.sk
(d'alej ako ,,objednavatel’™)
a
Zhotovitel:
Nazov: Metrostav DS a.s.
Sidlo: Kosicka 17180/49, Bratislava 821 08
Zastupeny Ing. Pavol Hrizik, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Loffler, podpredseda predstavenstva
1C0: 46 120 602
DIC: 2023231892
IC DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, pobocka zahrani¢nej banky,
a.s.

Cislo Gétu:

SK31 111100000011 2702 8005

Opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef R6zZa

Tel:
E-mail:

+421911 677 385
jozef.roza(@metrostavds.sk

Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava, oddiel Sa, vlozka 7059/B

(d'alej ako ,zhotovitel“ a spolu s objednavatel'om ako ,2zmluvné strany")

Clanok I
Uvodné ustanovenie

T4to zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a ozmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani“ alebo ,ZVO“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 ZVO.
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Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo - Rekonstrukcia
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2.3
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3.1

3.2
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miestnych komunikacif v obci Dedinka :
Ndzov stavby :  Obec Dedinka

Predmet stavby: Rekonstrukcia miestnych komunikécii v obci Dedinka
Miesto stavby : Obec Dedinka
podla $pecifikacie a v rozsahu ur¢enom nasledujucimi dokumentmi:
1) touto zmluvou (spolu s jej prilohami, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast),
2) vyzvou na predkladanie ponuk z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie
tejto zmluvy a ponuka zhotovitel'a ako uspesného uchéadzaca, predlozend v tomto verejnom
obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chpat ako zdvdzné a vz4jomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

(d'alej v zmluve ako ,dielo®).

Predmetom tejto zmluvy je zaroven zavazok objedndvatela zhotovené dielo prevziat a zaplatit' zan
zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych v technickych $pecifikaciach uvedené vo vykaze
vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, v silade s platnymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as zhotovené dielo
odovzdat objednavatel'ovi.

Objednévatel sa stava vlastnikom diela az po uhradeni celkovej ceny diela.

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych finan¢nych prostriedkov objednavatela.

Clanok I
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje v termine od 21.9. do 2.10. 2020, najneskér viak do 60 dni
od odovzdania staveniska

V pripade posunu terminu odovzdania staveniska zo strany objednavatela, sa termin odovzdania diela
zhotovitelom postva o rovnaky pocet dni, 0 aky bolo stavenisko zhotovitel'ovi odovzdané neskor. Ak
v tase posunutého terminu odovzdania staveniska budu kapacity zhotovitela plne vytazeng,
shotovitel' o tom bez odkladu upovedomi objednavatela a zmluvné strany si dohodnii termin nastupu
na préce, ako aj termin odovzdania diela.

Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy objednavatel vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska a zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatel'ne branit' v realizécii diela v termine podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku:

a) zasahu organov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu zhotovitel'a;

b) prerudeni prac na diele objednavatel'om;

c) zmene technického rieenia diela zo strany objednavatel’a;

d) v pripadoch vy33ej moci, ktora znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod
pojmom vy$3ia moc sa rozumejl okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli
zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovanf
vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni zmluvy (napr. vojna, mobilizacia,
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5.1.

5.2.

5.3,

povstanie, a pod.);
e) omeskani objednavatela s odovzdanim staveniska.

Objednévatel' odovzda pred zacatim realizacie diela zhotovitelovi stavenisko formou pisomného
vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Okrem dévodov na zmenu terminov realizacie diela uvedenych v tomto ¢l 1L mozu zmluvné strany
upravit terminy realizicie ina zaklade ich dohody obojstranne potvrdenej pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.

Clanok IV
Cena diela

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovend podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z.z. 0 cenach a predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 32.150,86 €
DPH 20 %: 6.430,17 €
Cena s DPH: 38.581,03 €
Cena s DPH slovom: Tridsatosemtisic pét‘stoosemdesiatjeden Euro 03/100 centov

Cena diela bola urcena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvorf prilohu ¢.1 zmluvy,a bol vytvoreny ako
sttast ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani (d'alej len ,Vykaz vymer").

Cena diela je maximalna anezmenitelna a obsahuje vsetky naklady potrebné na realizaciu diela,
vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za
odvoz a likvidaciu vyburanych hmot, naklady na udpravu, rekultivaciu, ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych ploch do povodného stavu.

K zmene ceny diela moZze dojst z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany objednavatela, na ziklade pisomnej
iadosti objednavatel'a adresovanej zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvy$enej ceny diela
bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude pozadovat objednavatel’ naviac préce, ktoré nie su
ocenené vo Vykaze vymer, zhotovitel’ predlozi navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
pred ich realizaciou mus{ byt pisomne odstihlasena objednavatel'om;

b) prizmene technického rie$enia diela pozadovaného objednavatel'om, zmena ceny diela bude
v tomto pripade rieSend dohodou stran, na zaklade pisomného odsthlasenia objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni
o zvy$enu alebo znizend polozku DPH;

d) prizmene terminov realizacie diela z dévodov nie na strane zhotovitel'a uvedenych v ¢l. 3.3
tejto zmluvy. Zhotovitel bude opravneny na dhradu véetkych zdokladovanych nakladov
spojenych s takouto zmenou terminov realizacie (napr. opatovna mobilizacia zhotovitela,
dodato¢né dopravné naklady, prestoje, atd’.).

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

Uhrada za stavebné prace bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku. Objednavatel
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok

Cena bude objednavatel'om hradena mesatne na zaklade potvrdeného stpisu skuto¢ne vykonanych
prac. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia faktdry objednavatel'ovi.

Fakttra - dafiovy doklad musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla § 10 zakona ¢.

3



Rekonstrukcia miestnych komunikacii v Obci Dedinka

Metrostav DS a.s. Zmluva o dielo ¢. 20981065

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov a § 71 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov, minimalne vsak:
a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej ¢islo;
b) ndazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt faktira zaslang,
1CO, DIC, IC DPH zhotovitela aj objednavatel’a;
c) cislo zmluvy a oznacenie diela;
d) oznalenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo actu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;
g) vySku fakturovanej ciastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu
fakturovanu sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta;
h) nélezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis zhotovitel'a;
j) prilohy v zmysle tejto zmluvy

Za spravne vycislenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat v§etky dohodnuté naleZitosti, objednavatel’ sumu
z ceny diela uvedent na takejto faktire neuhradi a vrati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od
dorucenia faktiry s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom riadneho dorudenia
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zasle objednavatel'ovi fakturu spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotovitel je v pripade
vydania pisomnej podoby povinny faktiry zasielat do sidla objednavatela uvedeného v zahlavi
zmluvy. Zmluvné strany sa tieZ dohodli a objednédvatel vyslovuje sthlas s tym, Ze zhotovitel je podla
vlastnej uvahy opravneny vydavat a dorucovat’ faktiry podla tejto zmluvy v elektronickej forme.
Elektronické faktiry budd objednavatelovi zasielané v elektronickom forméate (*pdf) na emailovi
adresu: dedinka@dedinka.sk. Elektronicka faktara sa povazuje za doruc¢enti okamihom jej odoslania.

Platba sa povazuje za uhradend diiom pripisania jej sumy v prospech Gc¢tu zhotovitela, ktory je
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok VI
Spodsob realizacie diela

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovani diela podl'a
tejto zmluvy, vSetky stvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel je povinny umoznit:
e  objednavatelovi,
e organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,
e inej osobe opravnenej na to vieobecne zavaznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
objednavatel'om,
pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s realizaciou
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny riadne plnit vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny na poZziadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych osob, ktoré budi vykonavat dielo.

Zhotovitel poCas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad a nedorobkov na diele je povinny
dodrziavat' vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnt pravnu
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6.6

6.7

6.8

6.9

zodpovednost. Zhotovitel je predovsetkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo
neho pred znedistenim, udrZiavat na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach urcenych na dopravu
materialu poriadok a ¢istotu, odstratiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace
na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypuistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadenti pri realizacii odstratiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Slovenského tradu bezpec¢nosti prace a Slovenského banského uradu ¢. 147/2013 Z. z. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel' preberda plnu
zodpovednost za primeranost, stabilitu abezpecnost vSetkych pracovnych postupov a met6d
vystavby diela. Zhotovitel je povinny zaistit bezpec¢nost vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku
a podniknit vSetky patri¢né opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho
tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0séb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uc¢inkom
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit sa pisomnymi pokynmi objednavatela. V pripade
ak pokyny objednavatela budu podl'a ndzoru zhotovitel'a nevhodné, zhotovitel' na to objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude objednavatel' trvat na realizacii predmetnych
pokynov, zhotovitel nezodpoveda za pripadné $kody spésobené nevhodnymi pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarutenid pozadovanid mechanickd pevnost a stabilita,
poZziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost uskuto¢niovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody.

6.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretel'ne oznacené firemnou znackou

tak, aby mal objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o I'ud’'och pohybujticich sa v rdmci staveniska.

6.11 Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajtce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat,

a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je zhotovitel' povinny ozndmit
to bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym zhotovitel' nedostane
pisomné pokyny objedndvatela urcujice spdsob a rozsah zmien diela je zhotovitel opravneny
vykonavanie diela prerusit iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami.

6.12 Zhotovitel' sa zavazuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky

ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto
predpisy porusuju. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavdazuje zabezpecit, aby vsetci jeho pracovnici,
vratane pracovnikov subdodavatel'ov zhotovitel'a, absolvovali vSetky prislusné skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.13 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania diela v rdmci

pracovnej doby poZziadat’ pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatel'ov zhotovitel'a o
absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropne;j latky.
V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa zhotovitel' zaviazuje s okamzitou t¢innostou
odvolat z prac na realizacii diela previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo subdodéavatel'a zhotovitel'a;
pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania sktsky pracovnikom
zhotovitel'a alebo subdodavatel'a zhotovitel'a ma pre tGcely tejto zmluvy rovnaké tcinky ako pozitivny
vysledok skusky.
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6.14 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, bez sthlasu objednavatel’a nepohybovali
alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s vikonom préc na diele.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v¢asnym odovzdanim diela si méze objednavatel
uplatnit' zmluvna pokutu vo vyske 0,05% ceny diela za kazdy zalaty deii omegkania, celkovo viak
maximalne do hodnoty 10 % z celkovej ceny diela.

7.2V pripade ome$kania objednavatela s Ghradou ceny diela $pecifikovanej v &l. IV bod 4.1 v lehote
Specifikovanej v ¢l. V. bod 5.2 si méZe zhotovitel' uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deri omes$kania z nezaplatenej Casti ceny diela.

7.3 Uplatnenim si zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok druhej zmluvnej strany na nahradu skody
sposobenej poruSenim povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto zmluvy, ¢iasto¢ne odstipit’ od tejto zmluvy a to z nasledovnych
dovodov leziacich na strane zhotovitel'a:

a)  ak zhotovitel' preukdzatelne nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatel'a nedo$lo k zjednaniu napravy v lehote min. 2 (dva) dni od
dorucenia pisomného upozornenia;

b) ak na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho
nastupcu.

8.2. Pokial sa od tejto zmluvy odstipi a zmluvné strany sa pisomne nedohodnu inak,
- zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace na diele, okrem prac neodkladnych (vid'. ¢l.

VIII bod 8.3. tejto zmluvy),

- zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodivok na diele, o ¢om
vyhotovia pfsomny protokol, ktory podpi$u a v ktorom budi uvedené vietky price a
dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade s touto zmluvou, ktoré
objednavatel prevezme a zhotovitel'ovi uhradji,

- zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, prifom do momentu opustenia staveniska
zabezpeci ochranu staveniska.

8.3. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie
zivota alebo zdravia 0sdb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku objednavatel'a alebo tretej
osoby.

8.4. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak je objedndvatel vomeskani sithradou faktury viac ako 15 (patnast) dni po lehote
splatnosti;
b)  ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie v zmysle tejto zmluvy.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na doba a zodpovednost za vady

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 3 (tri) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu zhotovitela, objedndavatel’ zvold najneskoér
do 2 (dvoch) dni pisomnou pozvankou na odovzdavacie a preberacie konanie, na ktorom si zmluvné
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9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

strany dohodnu ¢asovy program odovzdania a prevzatia diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit a objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady
(ak to predmet zmluvy (Dielo) vyZaduje):

- v pripade, ak budud pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skiiskach pouZitych
materialov a konstrukcii,
képiu Stavebného dennika,
- vSetky d'al$ie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudacii diela.

0 odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.

Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov bréniacich jeho
riadnemu uZivaniu a zhotovitel' odovzda pri odovzdavacom a preberacom konani objednéavatel'ovi
vSetky doklady uvedené v ¢l. IX bod 9.2 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo bude odovzdané s vadami
anedorobkami nebrdniacimi riadnemu uzivaniu, zmluvné strany si v preberacom protokole
odsuhlasia termin ich odstranenia.

V pripade ak objedndvatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté
a odovzdané v deti preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo
konat.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:
- zakladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednavatel’ dielo
preberd, pokial objedndvatel’ nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zmluvne dohodnutej zaru¢nej lehoty,
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov na diele braniacich jeho riadnemu uZivaniu, pre ktoré
dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢ldnku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 30 (tridsat) mesiacov a zacina plynit odo
dia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

9.10. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava

zanikaju.

9.11.Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas

zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primerane;j starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V ozndmeni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.12. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej pisomnom obdrZani

anasledne dohodnut s objednavatel'om spdsob a primerant lehotu bezodplatného odstranenia vady.
Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zdrucnej dobe, je zhotovitel
povinny tieto odstranit v technicky najkratSom moZnom case. Objednavatel’ méze na zdklade
pisomného poziadania zhotovitel'a poskytnut dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu
lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad
diela, tato lehota bude 30 dni od pisomného obdrzania reklamacie objednavatel'a zhotovitel'om.
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Clanok X
VSeobecné a zavereéné ustanovenia
10.1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri rie$enf otazok

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami zikona &,
513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v znenf neskorsich predpisov.

alebo dohodovat’ so zhotovitelom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah
diela, cenu diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto zmluvy.

Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékol'vek zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudi objednavatel'om
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto zmluve, nebudud
objedndvatel'om zhotovitel'ovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z
akéhokol'vek dévodu.

Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, v8etky pisomnosti musia byt dorucované na adresy stran
uvedené v &l. 1 tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukdazatelne
oznamia. Pisomnost’ sa povaZzuje za doru¢ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorutovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tiito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke
a/alebo kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim
na adresu zmluvnej strany, a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za ttto zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doruéenke,
najneskor vsak uplynutim 7. diia nasledujticeho po dni podania zésielky na prepravu, a to bez
ohl'adu na uspesnost’ doru¢enia a bez ohl'adu na to, ¢i sa druhi zmluvna strana s pisomnost'ou
oboznamila alebo nie.

Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy,
ked su obojstranne podpisané a nadobudni Gé&innost. Navrhy dodatkov k tejto zmluve moze
predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran.

V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych Udajov alebo skutoénosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto zmluvy, kazda zo zmluvnych strdn ozndmi tito skuto¢nost’
bezodkladne druhej strane.

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy st oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nesposobuje neplatnost’ tejto zmluvy ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej tpravy
niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalejlen
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto zmluvy ako takej, bude
tato zmluva posudzovang, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zéleZitosti spravovat’ vieobecne zadvaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezikonné alebo nevynutitelné podla
platného prava, bude ned¢inné len v rozsahu, v akom tiito neplatnost, nezikonnost alebo nedostatok
Ci stratu vynititeI'nosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostdvajice ustanovenia zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné
a ucinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamySl'anému tcelu.

Prilohou tejto zmluvy je:
e Priloha¢. 1.; Ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnom obstaravani (vykaz vymer)
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10.10. Tato zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej
vyhotoveniach pre kazdu zo zmluvnych stran.

10.11. Tato zmluva nadobida platnost’ ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ust. § 47a zakona ¢. 40 /1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacif) vzneni neskorsich
predpisov.

10.12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze budi spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlep3ej
moZznej miere. Za tymto ucelom sa budu zmluvné strany bez ome$kania vzdjomne informovat
o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

10.13. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tto zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju pre¢itali, porozumeli jej obsahu a nemaju proti jej
forme a obsahu Ziadne namietky, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi.

25. 09, 2020 25. 09, 2020

V Dedinke dNa: ..o eeseessenns V Bratislave dia: ......ccooeeeeerevennnnee.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

A [ | M
G 4

Viera Belanova SR g. Fgvol Hruzik
starostka obce redseda predstavenstva

fL 1 0

T |
Ing. Rastislav Loffler L/ J
podpredseda predstavéns /

Metrostav DS a.s.
Kpéicka 17180/49, 821 08 Bratislava
1CO: 46 120 602, DIG: 2023231892




